

Số: 317/QĐ-TCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
sửa chữa, thay mới mái che khu B và một số bộ phận hư hỏng cửa hệ thống
xử lý nước thải tại Cơ sở GMGC An Nhơn

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (viết tắt là Tổng Công ty);

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-TCT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ và mua sắm hàng hóa của Tổng Công ty;

Căn cứ quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư dự án, đầu tư sửa chữa tại Tổng Công ty năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Tổng Công ty về việc phê duyệt dự toán gói thầu sửa chữa, thay mới mái che khu B và một số bộ phận hư hỏng của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở GMGC An Nhơn;

Căn cứ báo cáo số 215/BC-KDDV ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa, thay mới mái che khu B và một số bộ phận hư hỏng của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở GMGC An Nhơn;

Xét Tờ trình số 214/TTr-KDDV ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Tổng Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa, thay mới mái che khu B và một số bộ phận hư hỏng của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở GMGC An Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa, thay mới mái che khu B và một số bộ phận hư hỏng của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở GMGC An Nhơn như sau:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
Sửa chữa, thay mới mái che khu B và một số bộ phận hư hỏng của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở GMGC An Nhơn.	125.275.000	Vốn tự có của doanh nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11-12 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày ký HĐ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Phòng: Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - Dịch vụ Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KDDV (Vu.nt).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thiết Hòa